

Rzeszów, dnia 5 lutego 2020 r.

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE



UNP: 1801-20-013420

Znak sprawy: 1801-ILZ1.260.1.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

I. Unieważnienie postępowania w części I i II zamówienia

Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1.

Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu PUESC.P4.5 Cyfrowa Granica”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 7 ustawy z 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu PUESC.P4.5 Cyfrowa Granica” w części I i II zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

W dniu 22.01.2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu PUESC.P4.5 Cyfrowa Granica” zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 500484-N-2020), w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć następujące kwoty:

- w części I – 18 122,98 zł brutto,
- w części II – 34 113,80 zł brutto.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta:

- dla części I - ZDI sp. z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość – cena oferty 135 300,00 zł,
- dla części II - ZDI sp. z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość – cena oferty 243 000,00 zł.

Ze względu na fakt, że cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

II. Unieważnienie postępowania w części III, IV i V zamówienia

Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1.

Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu PUESC.P4.5 Cyfrowa Granica”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 7 ustawy z 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu PUESC.P4.5 Cyfrowa Granica” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w części III, IV i V postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 22.01.2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w ramach projektu PUESC.P4.5 Cyfrowa Granica” zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 500484-N-2020), w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Ze względu na fakt, że w wyznaczonym terminie dla części III, IV i V nie została złożona żadna oferta, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Na oryginale pieczętka i podpis:
Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie

Małgorzata Wiśniewska
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Strona Internetowa Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl.
2. A/a