
 

 

Rzeszów, dnia 28 lutego 2020 r. 
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE 

 

 
UNP: 1801-20-022959 

Znak sprawy: 1801-ILZ1.260.12.2019  

 

 

Wyjaśnienia nr 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Modyfikacja nr 3  

treści SIWZ z dnia 23.12.2019 r. 

 

 

Dotyczy postępowania: „Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą 

kontrolno-magazynową dla potrzeb jednostek podległych Podkarpackiemu Urzędowi 

Celno-Skarbowemu w Przemyślu”. 

 

          Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, jako Zamawiający, działając w myśl art. 

38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, udziela wyjaśnień na zapytanie do treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

WYJAŚNIENIE NR 7 

Pytanie nr 1.  

Proszę o udostępnienie kart katalogowych doboru oczyszczalni ścieków oraz podanie 

przykładowego producenta spełniającego wymagania dla oczyszczalni ścieków określone 

w projekcie. Wg opisu do projektu wykonawczego "Zewnętrzna instalacja wod.- kan, i p-poż" 

projekt zawiera w załączniku "opis technologi i sposobu użytkowania oczyszczalni", jednak 

nie został on udostępniony. Proszę o udostępnienie załącznika z doborem oczyszczalni 

ścieków oraz podanie przykładowego producenta spełniającego wymagania dla oczyszczalni 

ścieków określone w projekcie. 

 

Odpowiedź nr 1. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie zarówno urządzeń jak i elementów budowlanych 

zostały przedstawione w projekcie wykonawczym.  Ofertowane urządzenie powinno spełniać 

minimalne wymogi określone w projekcie wykonawczym niezależnie od producenta opisane 

m.in. w pkt 3 opisu do projektu wykonawczego „Zewnętrzna instalacja wod.- kan, i p-poż 

część D” czy też na rysunku „ZT-K-04”.  

Pytanie nr 2.  

Proszę o udostępnienie kart katalogowych doboru pompowni wód opadowych P1 oraz 

P2  oraz podanie przykładowego producenta spełniającego wymagania dla pompowni wód 

opadowych określone w projekcie. Wg opisu do projektu projekt zawiera w załączniku karty 

doboru pompowni wód opadowych P1 oraz P2, jednak nie został on udostępniony. Proszę 

o udostępnienie załącznika z doborem pompowni wód opadowych P1 oraz P2 oraz podanie 

przykładowego producenta spełniającego wymagania dla pompowni wód opadowych 

określone w projekcie. 



 

Odpowiedź nr 2. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie zarówno urządzeń jak i elementów budowlanych 

zostały przedstawione w projekcie wykonawczym.  Ofertowane urządzenie powinno spełniać 

minimalne wymogi określone w projekcie niezależnie od producenta opisane m.in. w pkt 3 

opisu do projektu wykonawczego „Zewnętrzna instalacja wod.- kan, i p-poż część E”. 

 

Pytanie nr 3.  

Proszę o udostępnienie kart katalogowych doboru pompowni ścieków sanitarnych P3 oraz 

P4  oraz podanie przykładowego producenta spełniającego wymagania dla pompowni 

ścieków sanitarnych określone w projekcie. 

 

Odpowiedź nr 3. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie zarówno urządzeń jak i elementów budowlanych 

zostały przedstawione w projekcie. Ofertowane urządzenie powinno spełniać minimalne 

wymogi określone w projekcie wykonawczym niezależnie od producenta opisane m.in. w pkt 

4- 4.2 i 5- 0.2 opisu do projektu wykonawczego „Zewnętrzna instalacja wod.- kan, i p-poż 

część D”. 

 

Pytanie nr 4.  

Proszę o udostępnienie kart katalogowych doboru separatora substancji ropopochodnych 

SEP1 oraz SEP2  oraz podanie przykładowego producenta spełniającego wymagania dla 

separatorów określone w projekcie. Z udostępnionych danych nie jest możliwe prawidłowe 

dobranie separatorów substancji ropopochodnych. 

 

Odpowiedź nr 4. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie zarówno urządzeń jak i elementów budowlanych 

zostały przedstawione w projekcie wykonawczym. Ofertowane urządzenie powinno spełniać 

minimalne wymogi określone w projekcie wykonawczym niezależnie od producenta opisane 

m.in. w pkt 1 opisu do projektu wykonawczego „Zewnętrzna instalacja wod.- kan, i p-poż 

część E”. 

 

Pytanie nr 5.  

Proszę o udostępnienie kart katalogowych doboru zbiorników retencyjnych ZR1 oraz ZR2 

oraz podanie przykładowego producenta spełniającego wymagania dla zbiorników 

retencyjnych określone w projekcie. 

 

Odpowiedź nr 5. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie zarówno urządzeń jak i elementów budowlanych 

zostały przedstawione w projekcie. Ofertowane urządzenie powinno spełniać minimalne 

wymogi określone w projekcie wykonawczym niezależnie od producenta opisane m.in. w pkt 

2 opisu do projektu wykonawczego „Zewnętrzna instalacja wod.- kan, i p-poż część E”. 

 

Pytanie nr 6.  

Proszę o udostępnienie kart katalogowych doboru zbiorników p.poż z tworzywa sztucznego 

oraz podanie przykładowego producenta spełniającego wymagania dla zbiorników p.poż 

z tworzywa sztucznego określone w projekcie. 

 

  



Odpowiedź nr 6. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie zarówno urządzeń jak i elementów budowlanych 

zostały przedstawione w projekcie. Ofertowane urządzenie powinno spełniać minimalne 

wymogi określone w projekcie niezależnie od producenta opisane m.in. w pkt 1.4 opisu do 

projektu wykonawczego „Zewnętrzna instalacja wod.- kan, i p-poż część C”. 

 

WYJAŚNIENIE NR 8 

 

Pytanie nr 5.  

Proszę o informację, gdzie w przedmiarach znajduje się dostawa i montaż słupów 

prefabrykowanych – zgodnie z rys. K-06. 

 

Odpowiedź nr 5. 

Przedmiary są opracowaniem pomocniczym, oferta powinna przede wszystkim być oparta 

o projekt wykonawczy. Zamawiający udostępnił przedmiary (korekta) w pliku 5/1 

Modyfikacji nr 1 – poz. 20. Słupy prefabrykowane znajdują się w poz. 1.5.11 – 1.5.14. 

  

Pytanie nr 6.  

Proszę o rysunek rozmieszczenia słupów prefabrykowanych w hali magazynowej w obiekcie 

nr 1. 

 

Odpowiedź nr 6. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ.  

Deskowanie fundamentów-konstrukcja garaż otwarty pojazdów zatrzymanych rys. K11 został 

umieszczony w pliku 5/1 do Modyfikacji nr 1 – poz. 8.  

Dla wszystkich oczepów O1 wykonać  słup SŁP1 (14 sztuk)  z wyjątkiem oznaczonych na 

rys. K-04 słupów SŁP1’ (4 sztuki) w osiach S16/SA, S17/SA, S16/SF i S17/SF. Pozostałe 

słupy prefabrykowane  SŁP2 (2 szt.) i SŁP3 ( 2szt.) zostały oznaczone na rysunku K -01.1. 

 

Pytanie nr 7.  

Proszę o informację, jakiej grubości, z jakiej klasy betonu i jak zbrojona ma być płyta 

posadzki w pomieszczeniach nr: 1 (bud. adm. biurowy z halą kontrolno-

magazynową),  6 (śmietnik), 7 (trafostacja) 

 

Odpowiedź nr 7. 

Zgodnie z opisem projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej wg punktów 4.7, 7.11. 

 

Pytanie nr 8.  

Proszę o informację, jakiej klasy ma być beton podkładowy pod fundamenty i pod posadzkę 

we wszystkich obiektach? W opisie technicznym konstrukcji punkt 7.2.4. jest informacja, że 

chudy beton ma być klasy B15, na rysunkach konstrukcyjnych (np. K-01.1) widnieje klasa 

B10, a w STWIORB jest informacja o chudym betonie klasy B10. Proszę jednoznacznie 

określić klasę betonu. 

 

Odpowiedź nr 8. 

Zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym należy przyjąć klasę B10. 

 

  



WYJAŚNIENIE NR 9 

 

Pytanie nr 1.  

CZĘŚĆ BUDOWLANA 

W załączonej dokumentacji brak jest schematu montażowego dla słupów prefabrykowanych. 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie odpowiedniego rysunku. 

 

Odpowiedź nr 1. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Schemat montażowy dla słupów prefabrykowanych udostępniono w Modyfikacji nr 1 

SIWZ – plik 5/1: poz. 12. 

   

Pytanie nr 2.  

Proszę o udostępnienie wytycznych oraz projektu wykonawczego posadzek przemysłowych 

dla budynku magazynowego, garażu, magazynu materiałów zagrożonych wybuchem, 

śmietnika i stacji trafo. 

 

Odpowiedź nr 2. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Wytyczne odnośnie posadzki przedstawiono w  projekcie Wykonawczym.  Rysunki 

wykończenia wnętrz zostały udostępnione w pliku 5/1 do Modyfikacji nr 1 – poz. 23 (rysunki 

wykończenia wnętrz: A163 rewizja 1, A407 r1, A506 r1, A605 r1). 

Projekt technologiczny posadzki jest elementem projektu warsztatowego będącego w zakresie 

Wykonawcy. Wszelkie projekty warsztatowe należy przedstawić do akceptacji  projektanta. 

 

Pytanie nr 3.  

Proszę o udostępnienie wytycznych oraz projektu wykonawczego posadzek jastrychowych 

dla budynku administracyjnego, portierni, zaplecza socjalnego. 

 

Odpowiedź nr 3. 

Wytyczne odnośnie posadzki przedstawiono w przekazanym projekcie Wykonawczym. 

Projekt technologiczny posadzki jest elementem projektu warsztatowego będącego w zakresie 

Wykonawcy. Wszelkie projekty warsztatowe należy przedstawić do akceptacji  projektanta.  

 

Pytanie nr 4.  

Proszę o doprecyzowanie materiału warstwy izolacji przeciwwodnej pod posadzkami na 

gruncie w budynku administracyjnym, magazynowym, portierni, zaplecza sanitarnego, 

garażu, magazynu materiałów zagrożonych wybuchem, śmietnika i stacji trafo. 

 

Odpowiedź nr 4. 

Warstwy izolacji przeciwwodnej pod posadzkami: Dwuskładnikowa, nie zawierająca 

rozpuszczalników, wzmocniona włóknami, zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa 

powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, według 

normy DIN 18195 cz. 4,5 i 6. Minimum dwie warstwy  w pierwszą wtopiona siatka odporna 

na działanie mas bitumicznych i alkaliów, pokryta tworzywem sztucznym, z włókna 

szklanego.   

 

Pytanie nr 5.  

Proszę o przesłanie projektu wykończenia ścian dla budynku magazynowego. 

 



Odpowiedź nr 5. 

Elementy  żelbetowe monolityczne oraz szkieletowe  G-K wykończyć poprzez  malowanie - 

zmywalną, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących - farba 

Lateksowa kolor RAL 9018. Ściany w pom. H03, H.04, H.05, H.06, H.06a wykończyć 

płytkami gresowymi dla sanitariatów.  

Płytki gresowe – sanitariaty (Charakterystyka techniczna płytek): Powierzchnia naturalna; 

Wymiary 19,7x119,7cm; Układane w formie mozaiki; Klasa ścieralności: 5;  Kolor biały, 

nieregularny.  

Wszystkie wykończenia ścian do wysokości stropu konstrukcyjnego. Przed realizacją należy 

przedstawić próbki materiałowe oraz kolorystyczne do akceptacji przez Projektanta oraz 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 6.  

Ze względu na dużą rozbieżność w obmiarze tynków wewnętrznych pomiędzy przesłanymi 

a własnymi, proszę o informację : 

czy tynki ścian w budynku administracyjnym, portierni i zapleczu sanitarnym mają zostać 

wykonane do wysokości sufitu konstrukcyjnego czy do wysokości sufitów podwieszanych. 

czy tynki ścian w budynku magazynowym mają zostać wykonane do wysokości sufitu 

konstrukcyjnego czy do wysokości sufitów podwieszanych (pomieszczenia H.01 – H.06a). 

czy ściany żelbetowe w budynku magazynowym mają zostać otynkowane do wysokości 

konstrukcji dachu. 

 

Odpowiedź nr 6. 

a) Do wysokości sufitu konstrukcyjnego, 

b) Do wysokości sufitu konstrukcyjnego, 

c) Tak, do wysokości konstrukcyjnej dachu. 

 

Pytanie nr 7.  

Proszę o informację jak mają zostać wykończone ściany i sufity ponad sufitem podwieszanym 

w budynku magazynowym, administracyjnym, portierni, zaplecza socjalnego (mają zostać 

zostawione surowe, czy jakaś inna forma wykończenia jak np. malowanie). 

 

Odpowiedź nr 7. 

Ponad sufitem podwieszanym należy wykończyć zarówno ściany  jak i strop zgodnie 

z opisem na rysunkach sufitów „Powierzchnie pionowe oraz poziome powyżej sufitu 

podwieszanego wykończyć zgodnie pkt. T-C  tzn. Tynk cementowo- wapienny 1 cm kat. IV 

zagruntowany krycie farbą lateksową min 2 w-wy. Kolor wg proj. wnętrz. 

 

Pytanie nr 8.  

Proszę o informację czy ściany tynkowane mają zostać bezpośrednio przemalowane, czy 

należy je wcześniej przegładzić w celu ujednolicenia struktury ze ściankami G-K. 

 

Odpowiedź nr 8. 

Ściany należy wygładzić, a następnie gruntować  i dopiero malować.  

 

Pytanie nr 9.  

Proszę o informację czy płytki ścienne w budynku magazynowym, administracyjnym, 

portierni, zaplecza socjalnego mają zostać wykonane do wysokości sufitu podwieszanego, czy 

zgodnie z projektem do wysokości sufitu konstrukcyjnego (w części magazynowej część 

pomieszczeń do konstrukcji dachu ma wysokość 8m natomiast wysokość sufitu 

podwieszanego to 3m). 



 

Odpowiedź nr 9. 

W budynku magazynowym dopuszcza się wykonanie płytek ściennych do wysokości  o 2 

płytki wyżej niż do sufitu podwieszanego. W pozostałych budynkach zgodnie z projektem.    

 

Pytanie nr 10.  

Proszę o przesłanie informacji w jakich pomieszczeniach oraz do jakiej wysokości mają 

zostać wykonane uszczelnienia zespolone, podpłytkowe zgodnie z rys. A136. 

 

Odpowiedź nr 10. 

Do wysokości 10 cm powyżej sufitu podwieszanego. 

 

Pytanie nr 11.  

Proszę o potwierdzenie, że warstwy dachu w budynku garażu oraz wiaty przy budynku 

zaplecza socjalnego mają zostać wykonane zgodnie z projektem wykonawczym (blacha 

trapezowa T60, folia PE, płyta EPS100, membrana dachowa PCW) a nie z przedstawionym 

przedmiarem (3.4.2/4.3.1 lekka obudowa z płyt warstwowych). 

 

Odpowiedź nr 11. 

Warstwy należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

Pytanie nr 12.  

Proszę o potwierdzenie, że ściany działowe w pomieszczeniach mokrych mają zostać 

wykonane z okładziny z płyty cementowej zbrojonej 2-stronnie włóknem szklanym. 

Odpowiedź nr 12. 

Opłytowanie ścian działowych w pomieszczeniach mokrych zgodnie z projektem 

wykonawczym 2x płyta cementowa zbrojona, 2 stronnie włóknem szklanym 12,5mm.  

 

Pytanie nr 13.  

Proszę o doprecyzowanie czy płytki podłogowe w pomieszczeniach 1.K1, 2.K2, 1.10, 1.09 

mają zostać wykonane z płytek nr.4 zgodnie z rysunkiem A162, czy analogicznie jak 

korytarze w części parterowej (płytki nr.3, rys. A161). 

 

Odpowiedź nr 13. 

Płytki w pom. 1.K1, 2.K2, 1.10, 1.09 i 1.01 mają zostać wykonane z płytek nr 3. Płytki nr 4 

zgodnie z opisem tylko do sanitariatów. 

 

Pytanie nr 14.  

CZĘŚĆ SANITARNA 

Proszę o udostępnienie poprawnego przedmiaru odnośnie Instalacji gaszenia SUG. Obecnie 

po otwarciu pliku otwiera się „Organizacja placu budowy”. 

 

Odpowiedź nr 14. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Dane informacyjne w pliku 5/1 do Modyfikacji nr 1 – poz. nr 14 i 14/1. 

 

Pytanie nr 15.  

Proszę udostępnienie plików DWG do rysunków instalacji wewnętrznych. Rysunki 

w rozszerzeniu PDF są nieczytelne. 

 

  



Odpowiedź nr 15. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ w pliku o nr 

5/2. Zamawiający udostępnił dokumentację wykonawczą w formacie DWG łącznie 

z przedmiarami  w pliku 5/2 – poz. 9, z zastrzeżeniem, że modyfikacja przedmiarów została 

udostępniona w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku 5/1 – poz. 20 

 

Pytanie nr 16.  

Proszę o udostępnienie schematów układów wentylacyjnych. 

 

Odpowiedź nr 16. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ w pliku o nr 

5/2. Schematy układów wentylacyjnych Zamawiający udostępnił w pliku 5/2 – poz. 3 

 

Pytanie nr 17.  

Proszę o udostępnienie schematów układów klimatyzacyjnych. 

 

Odpowiedź nr 17. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ w pliku o nr 

5/2. Schematy układów klimatyzacyjnych Zamawiający udostępnił w pliku 5/2 – poz. 3 

 

Pytanie nr 18  

Proszę o udostępnienie specyfikacji do schematu kotłowni. 

 

Odpowiedź nr 18. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Specyfikację urządzeń kotłowni Zamawiający udostępnił w pliku 5/1 – poz. 19. 

Wymagania odnośnie  elementów kotłowni zostały zawarte w opisie technologii kotłowni.   

 

Pytanie nr 19.  

Proszę o informację czy przepustnice w układach wentylacyjnych mają być z siłownikiem, 

czy z mechanizmem ręcznym? 

 

Odpowiedź nr 19. 

Szczegółowy opis zastosowanych przepustnic znajduje się w zestawieniu urządzeń 

i materiałów. 

 

Pytanie nr 20.  

W projektach instalacji wentylacji brakuje wymiarów czerpni, wyrzutni oraz przepustnic. 

Jeżeli jest możliwość, proszę o udostępnienie zestawienia elementów wentylacji. 

 

Odpowiedź nr 20. 

W zestawieniu urządzeń i materiałów podane są wymiary zarówno przepustnic jak 

i czerpni/wyrzutni. Przykładowo 

5.10 szt. 1 1Cz1 

Czerpnia powietrza wykonanie ze stali 

nierdzewnej. Powierzchnia czynna 0,01 m2 

Malowana proszkowo, kolor ustalić z architektem 

B= 150 H= 150     

 

5.46 szt. 1   Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna B= 200 H= 300     

5.47 szt. 1   Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna B= 200 H= 250     

5.48 szt. 3   Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna B= 500 H= 500     

5.49 szt. 2   Przepustnica jednopłaszczyznowa, prostokątna B= 200 H= 300     



5.50 szt. 3   Przepustnica jednopłaszczyznowa, okrągła D= 100         

5.51 szt. 13   Przepustnica jednopłaszczyznowa, okrągła D= 125         

5.52 szt. 24   Przepustnica jednopłaszczyznowa, okrągła D= 160         

5.53 szt. 18   Przepustnica jednopłaszczyznowa, okrągła D= 200         

5.54 szt. 1   Przepustnica jednopłaszczyznowa, okrągła D= 250         

 

WYJAŚNIENIE NR 11 

 

Pytanie nr 1.  

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonawca nie zna nazw podwykonawców na etapie 

składania oferty to nie musi ich podawać w ofercie. 

 

Odpowiedź nr 1. 

Zgodnie z ppkt 5.11.2 SIWZ Wykonawca  na etapie składania ofert  podaje nazwy oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi  w pkt 16.2) Formularza oferty o ile 

są mu już znane na tym etapie, tj. dane tych podwykonawców, którym wykonawca zamierza 

powierzyć realizacje części przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy Ci nie są 

podmiotami, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. Informację o podmiotach, o których mowa w pkt 5.10 SIWZ, tj. 

o podmiotach na zasobach których wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawca podaje w pkt 16.1) Formularza oferty.    

 

Pytanie nr 2.  

Zgodnie z SIWZ: „Uwaga: Wyposażenie zawarte w Dokumentacji projektowej tj.: 

Przedmiary: nazwa pliku: 1812.A PR Wyposażenie, Nazwa Opracowania: 1812/PW/A - 

będzie przedmiotem odrębnego postępowania”. Prosimy o informację czy w związku z tym w 

zakresie wykonawcy jest dostawa innego wyposażenia, które nie znajduje się w tym 

zestawieniu? Czy wyposażenie w całość postępowania jest poza zakresem Wykonawcy ? 

 

Odpowiedź nr 2. 

Tak w zakresie wykonawcy jest dostawa innego wyposażenia, które nie znajduje się w tym 

zestawieniu (zgodnie z projektem wykonawczym z wyłączeniem wyposażenia objętego 

wykazem 1812/PW/A). 

 

Pytanie nr 3.  

Prosimy o udostępnienie skanu pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej, pozwoleń 

wodno-prawnych oraz warunków przyłączeniowych do sieci. 

 

Odpowiedź nr 84. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ Załącznik nr 

5/1 – dokumenty uzupełnione, w plikach o nr 5.1 – 5.7 oraz w Modyfikacji nr 2 SIWZ 

w Załączniku nr 5/2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IG.6220.07.2018.ZG - 

Załącznik nr 1 do decyzji - charakterystyka przedsięwzięcia zostały – poz. 8. 

 

Pytanie nr 4.  

Zgodnie Z SIWZ Projekt Budowlany jest nadrzędny na projektem Wykonawczym. 

W związku z tym prosimy o informacje na temat hierarchii ważności pozostałych 

dokumentów (STWIOR, Umowa, Odpowiedzi Zamawiającego itp. ). 

 

  



Odpowiedź nr 4. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072) w zamówieniach publicznych  na dokumentację projektową składają 

się  m.in.: Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót - służy do 

uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, Projekty wykonawcze, 

które powinny uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

Równocześnie potwierdzamy, że różnice/wprowadzone zmiany pomiędzy projektem 

budowlanym a wykonawczym wynikają z konieczności obniżenia kosztów inwestycji. 

Zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) 

różnice/wprowadzone zmiany pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym nie 

stanowią istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu 

i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Umowa 

to zakres obowiązków po stronie Wykonawcy i Zamawiającego określająca sposób realizacji 

przedmiotu zamówienia. Udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące 

dla Wykonawców. 

 

Pytanie nr 5.  

W celu sprawdzenia kompletności przesłanej dokumentacji prosimy o udostępnienie jej spisu. 

 

Odpowiedź nr 5. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Dokument w formacie xlsx (edytowalny): spis dokumentacji załącznika nr 5 do SIWZ 

został udostępniony w pliku 5/1 do Modyfikacji nr 1 – poz.1_0. 

 

Pytanie nr 6.  

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest również dostawa i montaż małej 

architektury? 

 

Odpowiedź nr 6. 

Tak. 

 

Pytanie nr 7.  

Zgodnie z wzorem umowy w postępowaniu wprowadzone są limity finansowe na dany rok, 

z podziałem procentowym przez 5 lat. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do 

zmiany tych limitów po otrzymaniu środków zapewniających realizacje umowy. W związku z 

tym prosimy o informację czy w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy 

niż maksymalny termin na realizację zadania, będzie możliwość otrzymania należnego 

wynagrodzenia również we wcześniejszym terminie? 

 

Odpowiedź nr 7. 

Zapewnienie finansowania przedmiotu zamówienia zostało przewidziane wg zasad 

określonych w §  7 ust. 1 pkt 5 Wzoru umowy. 

 

  



Pytanie nr 8.  

Zgodnie z §7 punkt 5a) Umowy limit finansowy na rok 2020 wynosi około 2% wartości 

umowy. Biorąc pod uwagę przystąpienie do realizacji zadania prawdopodobnie w kwietniu  

limit płatności 2% wartości umowy na 2020 jest wartością zdecydowanie za małą 

i  nieadekwatną do kosztów jakie należy ponieść. W związku z tym prosimy o modyfikację 

tego limitu finansowego poprzez jego zwiększanie do realnego  poziomu np. 20% wartości 

umowy oraz stosowną korektę limitów na pozostałe lata. 

 

Odpowiedź nr 8. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści  § 7 pkt 5a) Wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 9.  

W pkt 5.4.1.4. SIWZ Postawił warunek udziału dotyczący wzmocnienia gruntu cyt.: „co 

najmniej zamówienie/zamówienia geotechniczne polegające na wzmocnieniu gruntu metodą 

palowania i zagęszczania warstw nośnych o sumarycznej powierzchni co najmniej 10 000 

m2”. Z udostępnionej dokumentacji wynika, że powierzchnia palowania pod projektowanymi 

budynkami to około 6 000 m2. W związku z tym wymóg powierzchni wzmocnienia metodą 

palowania co najmniej  10 000 m2 jest wygórowany w stosunku do przedmiotu Zamówienia. 

Art. 22 ustawy pzp  wyraźnie wskazuje na obowiązek określania warunków udziału w 

postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia  w celu oceny zdolności 

wykonawcy.  

W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający poprawi parametr minimalnej 

powierzchni w tym warunku udziału do proporcjonalnego poziomu np.: 4000m2. 

Doświadczenie wykonawcy przy takiej wielkości powierzchni  wzmocnienia podłoża poprzez 

palowanie jest adekwatne do zaprojektowanego zakresu prac, potwierdza zdolności 

wykonawcze oraz nie ogranicza uczciwej konkurencji. 

 

Odpowiedź nr 9. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w pkt II Modyfikacji nr 1 SIWZ.  

Brzmienie treści ppkt 5.4.1.4 po modyfikacji: „co najmniej zamówienie/zamówienia 

geotechniczne polegające na wzmocnieniu gruntu metodą palowania i zagęszczania podłoża 

o sumarycznej powierzchni co najmniej 4 000 m2.”  

Pod pojęciem sumarycznej powierzchni należy rozumieć również powierzchnię płyt 

fundamentowych, oczepów i posadzek, pod którymi zaprojektowane były pale w ramach 

jednego zamówienia lub z kilku odrębnych zamówień. 

 

Pytanie nr 10.  

Jak należy interpretować warunek udziału z pkt 5.4.1.4. SIWZ cyt. „co najmniej 

zamówienie/zamówienia geotechniczne polegające na wzmocnieniu gruntu metodą palowania 

i zagęszczania warstw nośnych o sumarycznej powierzchni co najmniej 10 000 m2”? Czy 

„sumaryczna powierzchnia” to ilość wykonana w ramach jednego zamówienia czy ilość 

zsumowana z kilku odrębnych realizacji? 

 

Odpowiedź nr 10. 

Pod pojęciem sumarycznej powierzchni należy rozumieć również powierzchnię płyt 

fundamentowych, oczepów i posadzek, pod którymi zaprojektowane były pale w ramach 

jednego zamówienia lub z kilku odrębnych zamówień. 

 

Pytanie nr 11.  

Jak należy interpretować warunek udziału z pkt 5.4.1.4. SIWZ cyt. „co najmniej 

zamówienie/zamówienia geotechniczne polegające na wzmocnieniu gruntu metodą palowania 



i zagęszczania warstw nośnych o sumarycznej powierzchni co najmniej 10 000 m2”? Jak 

Zamawiający będzie obliczał powierzchnię palowania w przypadku gdy dotyczyło ono 

fundamentów budynku w postaci stóp i ław fundamentowych? Czy za powierzchnię 

palowania należy przyjąć wtedy powierzchnię zabudowy budynku? 

 

Odpowiedź nr 11. 

Pod pojęciem sumarycznej powierzchni należy rozumieć również powierzchnię płyt 

fundamentowych, oczepów i posadzek, pod którymi zaprojektowane były pale w ramach 

jednego zamówienia lub z kilku odrębnych zamówień. 

 

Pytanie nr 12.  

Czy Zamawiający dopuszcza nieograniczoną zamianę rozwiązań, materiałów, urządzeń 

i wyposażenia na równoważne (tj. z uwzględnieniem parametrów równoważności) także na 

etapie realizacji umowy? Za dopuszczeniem możliwości powyższej zamiany także na etapie 

realizacji przemawia to, że zadanie inwestycyjne realizowane będzie w potencjalnie odległym 

terminie (do 31 grudnia 2024 r.). To oznacza, że w tym czasie mogą pojawić się rozwiązania, 

materiały, urządzenia i wyposażenie nowocześniejsze i potencjalnie lepsze z punktu widzenia 

oczekiwań i interesu Zamawiającego. Powinna zatem występować swobodna możliwość 

dokonywania wskazanych zmian także na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. 

 

Odpowiedź nr 12. 

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na zasadach określonych w pkt 3.16 

SIWZ oraz na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 13.  

W związku z koniecznością dołączenia do oferty szczegółowych opisów technicznych 

i funkcjonalnych dla ewentualnych rozwiązań równoważnych prosimy o wykaz tych 

elementów, materiałów, urządzeń i wyposażenia (oraz ich parametrów równoważności - tzw. 

tabela równoważności), których ewentualna zamiana będzie podlegała weryfikacji w zakresie 

oceny zgodności z wymaganiami SIWZ (w szczególności w zakresie spełnienia parametrów 

równoważności). 

 

Odpowiedź nr 13. 

Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać wymagania określone 

w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 14.  

Czy Zamawiający obniży maksymalne „Przedłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty 

budowlane, w tym na wbudowane materiały i wyroby” oznaczonej dalej „Grb” do 2 lat? 

Wydłużenie gwarancji jest obarczone koniecznością wykupu specjalnego ubezpieczenia ale 

nawet w takim wypadku trudno uzyskać gwarancje na okresy  powyżej 5 lat. Realnym może 

być udzielenie 10 letniej gwarancji na roboty budowlane w zakresie konstrukcji obiektów 

i dachów ale nie na wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia. Dodatkowo w 

związku z planowanym zakończeniem realizacji na dzień 31 grudnia 2024roku materiały i 

wyroby wbudowane w początkowym okresie realizacji będą musiały zachować swoje 

właściwości przez ponad 13 lat przy wydłużeniu okresu gwarancji do 10 lat. 

 

Odpowiedź nr 14. 

Nie. Postanowienia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian. 

 

  



Pytanie nr 15.  

Czy Zamawiający obniży wymaganą gwarancję na zbiorniki p.poż, i elementy oczyszczalni 

ścieków do okresu 5 lat lub do długości gwarancji udzielanej przez producenta tych 

elementów? Wykonawcy nie mają możliwości do wydłużania gwarancji ponad okres 

udzielany przez producenta. 

 

Odpowiedź nr 15. 

Nie. Postanowienia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 16.  

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „elementy pasywne” z punktu 

3.8.3. SIWZ? 

 

Odpowiedź nr 16. 

W załączonym dokumencie - Załącznik nr 13 w pliku 5/1 Modyfikacji Nr 1 SIWZ (Standard 

Infrastruktury Sieciowej w Jednostkach Organizacyjnych Resortu Finansów – wersja 

dokumentu 2.0 z dnia 18.05.2016 r. nr TE-2015-004/S) zostały określone szczegółowe 

wymagania dla   komponentów sieci komputerowej, które stanowiły podstawę do 

projektowania. W pkt 6.3 ww. dokumentu odniesiono się do elementów  pasywnych 

i aktywnych. 

 

WYJAŚNIENIE NR 12 

Pytanie nr 1.  

W związku z ustaleniem rocznych limitów finansowych, jeżeli w danym roku zostaną 

zrealizowane roboty o wartości przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy 

Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę 

w roku następnym? 

 

Odpowiedź nr 1. 

Płatności za zrealizowane roboty budowlane  regulowane będą na zasadach określonych w § 7 

umowy. Zamawiający w danym roku będzie  regulował należności do wysokości  

przyznanego limitu na dany rok. 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności? 

 

Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający będzie respektował terminy płatności określone we wzorze umowy. 

 

Pytanie nr 3.  

3. Dot. §2 ust. 2 i 3 i 4: przyjęty tryb realizacji przewiduje etapowe wykonanie zadania 

inwestycyjnego w miarę przyznawanych limitów finansowych. Ewentualna zmiana limitu 

finansowego na dany rok oraz wielkość limitu finansowego zostanie potwierdzona przez 

Zamawiającego w formie aneksu po otrzymaniu środków finansowych na realizację 

przedmiotu Umowy. Termin przystąpienia do realizacji kolejnych etapów wykonania zadania 

inwestycyjnego uzależniony jest od potwierdzenia przez Zamawiającego zabezpieczenia 

finansowego. 

3.1 czy Zamawiający akceptuje aktualizację wyceny na moment rozpoczęcia realizacji 

każdego z kolejnych etapów na dzień podpisania aneksu? 



3.2 czy Zamawiający akceptuje wnoszenie zabezpieczenia na każdy kolejny etap na 

dzień podpisania aneksu? 

 

Odpowiedź nr 3. 

Odp. 3.1. Nie. Dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określona została w § 13 

Wzoru umowy (Załącznik nr 4 po zmianie z 21.02.2020 r.). 

Odp. 3.2. Nie. Wniesienie zabezpieczenia  należytego wykonania umowy musi odbywać się  

na zasadach określonych w pkt 16 SIWZ. 

 

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od 

daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?  

 

Odpowiedź nr 4. 

Płatności częściowe i płatność końcowa za zrealizowane roboty budowlane zostały określone 

w § 7 Wzoru umowy (Załącznik nr 4 po zmianie z 21.02.2020 r.).  

 

Pytanie nr 5.  

Dot. § 2 ust.1: czy Zamawiający potwierdza, iż Dokumentacja projektowa stanowiąca opis 

przedmiotu zamówienia jest kompletna, bez wad i braków?  

 

Odpowiedź nr 5. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ. Treść § 4 ust. 3 

pkt 2 po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: „2) otrzymał Dokumentację 

projektową” 

 

Pytanie nr 6.  

Dot. § 2 ust. 6: czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien zrealizować 

przedmiot Umowy zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego Dokumentacją projektową 

opisaną w § 2 ust. 1? 

 

Odpowiedź nr 6. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ. Treść § 2 ust. 6 

po modyfikacji otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty 

budowlane, które nie zostały ujęte w dokumentacji, a są konieczne do realizacji przedmiotu 

Umowy celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla 

przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania obiektów budowlanych, z uwzględnieniem 

projektu. Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie w zakładanym 

ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania. Zdania poprzedzające niniejszego ustępu 

nie dotyczą wykonywania robót dodatkowych i zamiennych uregulowanych  w § 13 niniejszej 

Umowy” 

 

Pytanie nr 7.  

Dot. § 3 ust. 12: czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy 

w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 

przez zastąpienie wyrażenia: „zostaną stwierdzone wady lub usterki", wyrażeniem: „zostaną 

stwierdzone istotne wady lub usterki istotne", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy 

o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od 

braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót 

są nieważne? 

 



Odpowiedź nr 7. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ. Treść § 3 ust. 

12 po modyfikacji otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego 

zostaną stwierdzone wady istotne, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może 

wstrzymać odbiór robót do czasu usunięcia wad w ustalonym terminie. Za okres usuwania 

wad przypadający po upływie terminu wykonania robót określonego w ust. 3 Umowy, 

zostanie naliczona przez Zamawiającego kara umowna, na zasadach określonych w § 10 

niniejszej Umowy”. 

 

Pytanie nr 8.  

Umowa § 3 Odbiory: 

w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponuje 

się 7 dni? 

w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 

14 dni? 

 

Odpowiedź nr 8. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ. Treść § 3 ust. 4 

pkt 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2) Odbiory częściowe potwierdzające zakres i wartość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zamawiający zakończy odbiór częściowy 

w terminie 10 dni od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów; 

3) Odbiór końcowy po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy. Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie 

14 dni od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów, w tym decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie;” 

 

Pytanie nr 9. §7  ust. 1 pkt 11: 

czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu 

robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze 

specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) 

rodzaju robót? 

czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego 

ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części 

robót, której dotyczy ograniczenie?;  

jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy 

podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający 

zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku 

ograniczenia?;  

czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania? 

 

Odpowiedź nr 9. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ w Załączniku 

4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z 21.02.2020 r.) w następujący sposób: § 7 ust. 1 pkt 11 

zostaje skreślony (usunięty). 

 

Pytanie nr 10.  

§7 ust. 4 pkt 9: czy Zamawiający potwierdza, iż zatrzymanie będzie do kwoty nie wyższej  

niż równowartość nieprzedłożonych dokumentów rozliczeniowych podwykonawców?  

 

  



Odpowiedź nr 10. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ. Treść § 7 ust. 4 

pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz 

z prawidłowo wystawioną fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 

4 pkt 8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Termin 

płatności w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wynosi 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 8. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w ust. 4 pkt 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Zatrzymanie płatności będzie do kwoty nie 

wyższej niż równowartość kwot wynikających z nieprzedłożonych dokumentów 

rozliczeniowych.” 

 

Pytanie nr 11.  

Dot. § 10 Kary umowne: 

czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie”, które może nie wynikać  

z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez 

Wykonawcę w postaci kar umownych nie powiązanych z poniesieniem jakichkolwiek strat 

przez Zamawiającego, a dodatkowo niezawinionych przez Wykonawcę, słowem „zwłoka” lub 

„opóźnienie z winy Wykonawcy”, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez 

Zamawiającego? 

czy Zamawiający akceptuje anulowanie kar umownych w przypadku dotrzymania terminu 

realizacji? 

§ 10 ust. 1 pkt 5: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie 0,1% wartości 

należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub na poziomie odsetek ustawowych? 

§ 10 ust. 1 pkt 14: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 

1% wartości zakwestionowanych dostaw? 

 

Odpowiedź nr 11. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie. 

WYJAŚNIENIE NR 13 

 

Pytanie nr 1.  

Zamawiający na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej (pkt 5 ppkt 5.4.1.2. SIWZ) wymaga wykazania się 

przez Wykonawcę:  

- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie hal magazynowych,  

o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3 000 m2 każda. 

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości wykazania się wykonaniem: 

- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie hal magazynowych lub hal 

warsztatowych lub hal produkcyjnych  o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3 000 m2 

każda. 

Wykonawca, który spełni proponowane warunki udziału posiada odpowiednie doświadczenie, 

aby móc zrealizować przedmiotowe zamówienie. W naszej ocenie takie doświadczenie 

również gwarantuje Zamawiającemu należyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez 

danego Wykonawcę. 

  

Odpowiedź nr 1. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w pkt II Modyfikacji nr 1 SIWZ.  



Brzmienie treści ppkt 5.4.1.2 po modyfikacji: „co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na budowie hal magazynowych lub hal warsztatowych lub hal produkcyjnych 

o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3 000 m2 każda.”  

 

WYJAŚNIENIE NR 14 

 

Pytanie nr 7.  

Proszę o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej.  

 

Odpowiedź nr 7. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ w pliku o nr 

5/2. Zamawiający udostępnił dokumentację w formacie DWG łącznie z przedmiarami  

w pliku 5/2 – poz. 9, z zastrzeżeniem, że modyfikacja przedmiarów została udostępniona 

w Modyfikacji nr 1 w pliku 5/1 – poz. 20 

 

Pytanie nr 8.  

W przedmiarze instalacje sanitarne - kotłownia brak podstaw z katalogu norm do wyceny - 

proszę o udostępnieni prawidłowego przedmiaru. 

 

Odpowiedź nr 8. 

Wg rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z 2.09.2004 r. -  par. 8  pkt 2 oraz  par. 10 1. pkt 

2 można stosować systematykę indywidualną t.z. kalkulacje  indywidualne. 

Rozporządzenie nie nakłada obowiązku umieszczenia w przedmiarze szczegółów  kalkulacji 

indywidualnych. Wykonawca   winien  je opracować zgodnie  ze 

swoją  wiedzą  i doświadczeniem. Nie  ma  odpowiednich  tabel  kosztorysowych 

do  urządzeń w poz. 4.1,4.6-4.8  i 6.4 i zgodnie  w  powyższym zastosowano 

kalkulacje  indywidualne.  

 

Pytanie nr 9.  

Proszę o określenie standardów urządzeń tj. producentów dla central wentylacyjnych, 

urządzeń klimatyzacyjnych -  różnice cenowe są zbyt duże dla różnych producentów. Proszę 

o podanie przykładowych producentów spełniających wymagania dotyczące central 

wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych określonych w projekcie. 

 

Odpowiedź nr 9. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ w pliku o nr 

5/2. Zamawiający udostępnił  Zestawienie urządzeń i materiałów W3 w pliku 5/2 – poz. 3 

 

Pytanie nr 10.  

Ani opis ani rysunki nie zawieraja podstawowych parametrów dla central, urządzeń 

klimatyzacyjnych. Odszukamy je jedynie w przedmiarze który z natury jest pomocniczy. Czy 

można opierać na dachych zawartych w przedmiarze? Proszę o uzupełnienie dokumentacji 

w zakresie parametrów central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych. 

 

Odpowiedź nr 10. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ w pliku o nr 

5/2. Zamawiający udostępnił  Zestawienie urządzeń i materiałów W3 w pliku 5/2 – poz. 3. 

 

Pytanie nr 11.  

Proszę o informację czy przedmiary można modyfikować?  



 

Odpowiedź nr 11. 

Tak. Przedmiar robót, tj. dokument, o którym mowa w ppkt 3.3.4. SIWZ  jest dokumentem 

pomocniczym (nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) umożliwiającym dokonanie 

wyceny robót.  Podstawą wyceny robót jest projekt wykonawczy. 

 

Pytanie nr 12.  

W przedmiarze jest informacja, iż wymiary central są zgodne z załączonym szkicem i kartami 

doboru central jednak udostępniona dokumentacja ich nie zawiera. Proszę o udostępnienie 

dokumentów.  

 

Odpowiedź nr 12. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ w pliku o nr 

5/2. Zamawiający udostępnił  Zestawienie urządzeń i materiałów W3 w pliku 5/2 – poz. 3 

 

WYJAŚNIENIE NR 15 

 

Pytanie nr 15.  

Proszę o udostępnienie rysunku wykonawczego “Rzut fundamentów garaż”.  

 

Odpowiedź nr 15. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Deskowanie fundamentów-konstrukcja garaż otwarty pojazdów zatrzymanych rys. K11 

został umieszczony w pliku 5/1 do Modyfikacji nr 1 – poz. 8.  

 

Pytanie nr 16.  

W przedmiarze konstrukcji dział 1.4 zły wymiar szerokości hali 26,9 m. Proszę o poprawę 

przedmiarów. 

 

Odpowiedź nr 16. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Zamawiający udostępnił przedmiary (korekta) w pliku 5/1 Modyfikacji nr 1 – poz. 20.  

Obliczenie ceny oferty należy sporządzić na podstawie projektu wykonawczego - przedmiar 

traktować, jako dokument pomocniczy, który nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie nr 17.  

Gdzie w przedmiarze ujęte są zabezpieczenia krawędzi “Z1”, “Z2”, “Z3” widoczne na 

rysunku K-01.2?  

 

Odpowiedź nr 17. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Zamawiający udostępnił przedmiary (korekta) w pliku 5/1 Modyfikacji nr 1 – poz. 20.  

Obliczenie ceny oferty należy sporządzić na podstawie projektu wykonawczego - przedmiar 

traktować, jako dokument pomocniczy, który nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.  

Zabezpieczenia krawędzi “Z1”, “Z2”, “Z3” widoczne na rysunku K-01.2 znajdują się w poz. 

1.3.11. 

 

Pytanie nr 18.  

Czy dostawa i montaż regałów jest po stronie wykonawcy? Jeżeli tak, proszę o specyfikację 

i spis regałów. 



 

Odpowiedź nr 18. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ w pliku o nr 

5/2. Specyfikacja wyposażenia w regały Zamawiający udostępnił w pliku 5/2 Modyfikacji nr 

2 – poz. 4 

 

Pytanie nr 19.  

Czy zaprojektowane regały nie wymagają na etapie budowy wykonania lub montażu przez 

Wykonawcę dodatkowych elementów – np. dodatkowe stopy/ławy fundamentowe (pod 

regały lub pod szyny) lub montaż szyn jezdnych w posadzce? Jeżeli tak, prosimy 

o udostępnienie projektu. 

 

Odpowiedź nr 19. 

Regały jezdne wymagają torów jezdnych wpuszczanych w posadzkę, wykonanie zgodnie 

z zaleceniami producenta regałów. 

 

WYJAŚNIENIE NR 16 

 

Pytanie nr 20.  

Z czego ma być wykonana podbudowa zbrojona geosyntetykiem wykonana między 

głowicami kolumn a płytą posadzki? Jakie kruszywo oraz jakie parametry geosyntetyka? 

 

Odpowiedź nr 20. 

Podbudowa: 

- górna warstwa 0-5mm gr. 1cm 

- kruszywo naturalne stabilizowane mechaniczne 0-31.5 mm gr. 20cm 

- geosiatka o sztywnych integralnych węzłach wytrzymałość na rozciąganie 45/45 kN/m 

- kruszywo naturalne stabilizowane mechaniczne 0-63 mm w warstwach 20 cm do poz. 

rodzimego gruntu 

- geosiatka o sztywnych integralnych węzłach wytrzymałość na rozciąganie 45/45 kN/m 

 

Pytanie nr 21.  

Czy panel ogrodzeniowy ma być wykonany w ocynku ogniowym, czy jak bramy malowany 

na RAL 1021? 

 

Odpowiedź nr 21. 

Panel ogrodzeniowy ma być ocynkowany i malowany proszkowo na RAL 1021. 

 

Pytanie nr 22.  

Proszę o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego wykonawczego rzutu parteru hali (obiekt 1) 

z zaznaczonym rozmieszczeniem słupów. 

 

Odpowiedź nr 22. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w pkt I Modyfikacji nr 1 SIWZ.  

Deskowanie fundamentów budynku magazynowo-administracyjno-biurowego zostało 

umieszczony w pliku 5/1 do Modyfikacji nr 1 – poz. 18.  

Dla wszystkich oczepów O1 wykonać  słup SŁP1 (14 sztuk)  z wyjątkiem oznaczonych na 

rys. K-04 słupów SŁP1’ (4 sztuki) w osiach S16/SA, S17/SA, S16/SF i S17/SF. Pozostałe 

słupy prefabrykowane  SŁP2 (2 szt.) i SŁP3 ( 2szt.) zostały oznaczone na rysunku K -01.1. 

 



Pytanie nr 23.  

Proszę o zmianę przedmiarów konstrukcji pozycja 1.5.8. Słupów SŁ1 60x25 jest 15 sztuk 

a nie 13. 

 

Odpowiedź nr 23. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Zamawiający udostępnił przedmiary (korekta) w pliku 5/1 Modyfikacji nr 1 – poz. 20.  

Obliczenie ceny oferty należy sporządzić na podstawie projektu wykonawczego - przedmiar 

traktować, jako dokument pomocniczy, który nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie nr 24.  

Z czego ma być wykonana hydroizolacja fundamentów obiektu 1? 

 

Odpowiedź nr 24. 

Hydroizolacja fundamentów obiektu 1: dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, 

wzmocniona włóknami, zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka do 

wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, według normy DIN 

18195 cz. 4,5 i 6. Minimum dwie warstwy  w pierwszą wtopiona siatka odporna na działanie 

mas bitumicznych i alkaliów, pokryta tworzywem sztucznym, z włókna szklanego.   

 

Pytanie nr 25.  

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o hydroizolację i izolację cieplną fundamentów obiektu 1. 

 

Odpowiedź nr 25. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Zamawiający udostępnił przedmiary (korekta) w pliku 5/1 Modyfikacji nr 1 – poz. 20.  

Obliczenie ceny oferty należy sporządzić na podstawie projektu wykonawczego - przedmiar 

traktować, jako dokument pomocniczy, który nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.  

Pozycje w przedmiarze dla hydroizolacji i izolacji cieplnej fundamentów: 1.3.12, 1.3.13. 

 

Pytanie nr 26.  

Gdzie w przedmiarze ujęte są widoczne na przekroju B-B portierni (rys. A203) ściany 

z gazobetonu gr. 25 cm? Proszę o uzupełnienie przedmiarów. 

 

Odpowiedź nr 26. 

Zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcje ściany są wykazane w poz. 2.5.1, 2.5.2, jako 

żelbetowe. 

 

Pytanie nr 27.  

W pozycjach nr 4.3.3 oraz 4.3.4 przedmiaru konstrukcji (obiekt 4) nie uwzględniono ławy L2. 

Proszę o korektę przedmiarów 

 

Odpowiedź nr 27. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 1 SIWZ w pliku o nr 

5/1. Zamawiający udostępnił przedmiary (korekta) w pliku 5/1 Modyfikacji nr 1 – poz. 20.  

 

WYJAŚNIENIE NR 17 

Pytanie nr 1.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 



1.Zamawiający na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej (pkt 5 ppkt 5.4.1.4. SIWZ) wymaga wykazania się przez Wykonawcę:  

- co najmniej zamówienie/zamówienia geotechniczne polegające na wzmocnieniu gruntu metodą 

palowania i zagęszczania warstw nośnych o sumarycznej powierzchni co najmniej 10 000 m2 

Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zagęszczanie 

warstw nośnych”. 

Czy wymagana powierzchnia 10 000 m2 dotyczy powierzchni zagęszczania warstw nośnych czy 

może innej powierzchni, prosimy wyjaśnienie i sprecyzowanie o jaką powierzchnie chodzi? 

 

Odpowiedź nr 1. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w pkt II Modyfikacji nr 1 SIWZ.  

Brzmienie treści ppkt 5.4.1.4 po modyfikacji: „co najmniej zamówienie/zamówienia 

geotechniczne polegające na wzmocnieniu gruntu metodą palowania i zagęszczania podłoża 

o sumarycznej powierzchni co najmniej 4 000 m2.”  

Pod pojęciem sumarycznej powierzchni należy rozumieć również powierzchnię płyt 

fundamentowych, oczepów i posadzek, pod którymi zaprojektowane były pale w ramach 

jednego zamówienia lub z kilku odrębnych zamówień. 

 

WYJAŚNIENIE NR 18 

 

Pytanie nr 1.  

1. Zamawiający na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej (pkt 5 ppkt 5.4.1.2. SIWZ) wymaga wykazania się przez Wykonawcę:  

- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie hal magazynowych,  o powierzchni 

całkowitej nie mniejszej niż 3 000 m2 każda. 

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości wykazania się wykonaniem: 

- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie hal magazynowych lub hal 

warsztatowych lub hal produkcyjnych  o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3 000 m2 

każda. 

Wykonawca, który spełni proponowane warunki udziału posiada odpowiednie doświadczenie, 

aby móc zrealizować przedmiotowe zamówienie. W naszej ocenie takie doświadczenie również 

gwarantuje Zamawiającemu należyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez danego 

Wykonawcę. 

 

Odpowiedź nr 1. 

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w pkt II Modyfikacji nr 1 SIWZ.  

Brzmienie treści ppkt 5.4.1.2 po modyfikacji: „co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na budowie hal magazynowych lub hal warsztatowych lub hal produkcyjnych 

o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3 000 m2 każda.”  

 

WYJAŚNIENIE NR 19 

 

Pytanie nr 1.  

Prosimy o potwierdzenie, że ściana w osi 2 w budynku Trafostacji powinna być żelbetowa, 

zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 

 

Odpowiedź nr 1. 

Ściana w osi 2 w budynku trafostacji powinna być żelbetowa zgodnie z projektem 

konstrukcji. 

 



Pytanie nr 2.  

Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć ściany w poszczególnych 

pomieszczeniach w budynku administracyjnej w części magazynowej. 

 

Odpowiedź nr 2. 

Elementy  żelbetowe monolityczne oraz szkieletowe  G-K wykończyć poprzez  malowanie - 

zmywalną, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących, farbą 

Lateksowa kolor RAL 9018. Ściany w pom. H03, H.04, H.05, H.06, H.06a wykończyć 

płytkami gresowymi sanitariaty.  

Płytki gresowe – sanitariaty - Charakterystyka techniczna płytek:  

Powierzchnia naturalna 

Wymiary 19,7x119,7cm;  

Układane w formie mozaiki  

Klasa ścieralności: 5 

Kolor biały, nieregularny  

Wszystkie wykończenia ścian do wysokości stropu konstrukcyjnego. Przed realizacją należy 

przedstawić próbki materiałowe oraz kolorystyczne do akceptacji przez Projektanta oraz 

Zamawiającego 

 

Pytanie nr 3.  

Prosimy o potwierdzenie, że oznaczone na rysunkach sufity S4b to sufity wykonane z baflii 

(opis sufitu S3). 

 

Odpowiedź nr 3. 

Tak. Oznaczone na rysunkach sufity S4b to sufity wykonane z baflii (opis sufitu S3). 

 

Pytanie nr 4.  

Prosimy o podanie opisu dla „P. grel Płytki gresowe 1" jakie powinny być ułożone na 

ścianach  

 

Odpowiedź nr 4. 

Zgodnie z opisem na rysunku A167a. 

 

Pytanie nr 5.  

Prosimy o informację do jakiej wysokości należy układać płytki gresowe na ścianach. 

 

Odpowiedź nr 5. 

Zgodnie z opisem na rysunku A167a. 

 

Pytanie nr 6.  

Prosimy o informację czy powyżej płytek (do poziomu sufitu podwieszanego należy ściany 

pomalować farbą zmywalną. 

 

Odpowiedź nr 6. 

W budynku magazynowym dopuszcza się wykonanie płytek ściennych do wysokości  o 2 

płytki wyżej niż do sufitu podwieszanego. Ściany powyżej należy tynkować i wykończyć 

farbą lateksową zgodnie z projektem. 

 

Pytanie nr 7.  

Prosimy o potwierdzenie informacji z projektu, że powierzchnie pionowe oraz poziome 

powyżej sufitów podwieszanych należy wytynkować i pomalować farbą 



 

Odpowiedź nr 7. 

Tak. Powierzchnie pionowe oraz poziome powyżej sufitów podwieszanych należy 

wytynkować i pomalować farbą. 

   

Pytanie nr 8.  

Prosimy o informację, jakiej wysokości ścianki działowe, w części magazynowej, należy 

przyjąć do wyceny. Pomieszczenia H.12-H.14, H.16-H.34 

 

Odpowiedź nr 8. 

Ścianki działowe należy przyjąć do wysokości górnego lica stropu lekkiego/sufitu bez 

wieszakowego o klasie odporności pożarowej ei120 tj 3,25cm, tak by w pomieszczeniu 

uzyskana wysokość była minimum 3m. 

 

Pytanie nr 9.  

Prosimy o wskazanie miejsc, gdzie należy wykonać dylatacje - nie oznaczono na rysunkach.  

 

Odpowiedź nr 9. 

Dylatacje posadzki zgodnie z opisem branży konstrukcyjnej pkt. 4.7, dylatacje konstrukcyjne 

w osiach S2 i H. 

 

Pytanie nr 10.  

Prosimy o informację z jakiego betonu należy wykonać warstwę „chudego betonu", ponieważ 

na rysunkach konstrukcyjnych podano beton C8/10, natomiast w opisie podano Cl2/15 (BI5   

 

Odpowiedź nr 10. 

Warstwa „chudego betonu” – B10. 

 

Pytanie nr 11.  

Prosimy o podanie parametrów geosyntetyków dozbrajających warstwę podbudowy pod 

posadzki. 

 

Odpowiedź nr 11. 

Podbudowa: 

- górna warstwa 0-5mm gr. 1cm 

- kruszywo naturalne stabilizowane mechaniczne 0-31.5 mm gr. 20cm 

- geosiatka o sztywnych integralnych węzłach wytrzymałość na rozciąganie 45/45 kN/m 

- kruszywo naturalne stabilizowane mechaniczne 0-63 mm w warstwach 20 cm do poz. 

rodzimego gruntu 

- geosiatka o sztywnych integralnych węzłach wytrzymałość na rozciąganie 45/45 kN/m 

 

 

Pytanie nr 12.  

Prosimy o informację czy wszystkie fundamenty należy zaizolować masą dwuskładnikową 

i zatopić siatkę. Czy należy wykonać izolację oczepów? 

 

Odpowiedź nr 12. 

Tak. Wszystkie fundamenty należy zaizolować masą dwuskładnikową. Nie ma potrzeby 

wykonywania izolacji oczepów.  

 

 



Pytanie nr 13.  

Prosimy o udostępnienie kart doboru urządzeń instalacji oraz załączników, o których 

wspomniano w projekcie 

 

Odpowiedź nr 13. 

Wymagania  dla urządzeń i instalacji Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną 

częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert. 

 

 

Modyfikacja nr 3 treści SIWZ  

 

I. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 5/2 do SIWZ zawierającego 

uzupełnienie dokumentacji projektowej określonej w Załączniku nr 5 do SIWZ – 

Dokumentacja projektowa, poprzez zamieszczenie na stronie BIP Zamawiającego 

(www.podkarpackie.kas.gov.pl) poprawnego dokumentu wg spisu dokumentacji 

w poz. 8 - Załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia do Decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach nr IG.6220.07.2018.ZG. 

 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez 

zmian.  

Zamawiający informuje, że zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców. Termin 

składania i otwarcia ofert tj. 23.03.2020 r. pozostaje bez zmian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl. 

2. A/a. 

 

Na oryginale pieczątka i podpis: 

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Rzeszowie 

 

Małgorzata Wiśniewska 

Z-ca Dyrektora 

http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/
http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/

